กองช่าง อบต.พิมาน

...รหารส่วนตำบลพิมาน

งานประมาณราคา

กองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่....1...../...1.....

โครงการขุดลอกห้วยสายนา

ค่าพิกัดจุดที่ตั้งโครงการ Latitude 16.894415 Longitude 104.548321

ปริมาณงาน ปากกว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. **หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า** 10,846 ลบ.ม.

สถานที่ ห้วยสายนา หมู่ 6 บ้านดอนพัฒนา ต.พิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน ดินขุด	371,481	Factor "F" งานทาง
2	Factor "F"งานชลประทาน	1.3380	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
			- เงินประกันผลงานหัก....5.....%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้....6.....% ต่อปี
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7..%ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	497,041.57	
	ปรับลดเหลือ	497,000.00	
	(ตัวอักษร)(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระพล กลางประพันธ์)

ปลัด อบต.พิมาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรพิทักษ์ สาเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา อินทะโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน